

低入札価格調査の実施概要

高槻市総務部契約検査課

工事名 : 芥川緑地整備工事 (その2)
 調査を実施した共同企業体名 : 大起工業大槻共同企業体
 代表者名 : 大起工業株式会社
 業者住所 : 高槻市野見町4番16号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由 ※	図面の精査を行い、見積を徴取し、実行予算を組んで必要な金額を計上して入札した。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	代表者 一級河川寝屋川布施公園調節池築造工事 (大阪府) 送水管更生及び更新工事 (大阪広域水道企業団) 構成員 なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連 (地理的条件)	会社所在地、会社倉庫とも高槻市内にある。
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	下請業者から供給予定
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	代表者 川添公園整備工事 (高槻市) 高槻市立桜台小学校ほか1校フェンス改修工事 (高槻市) 構成員 高槻市立日吉台小学校擁壁等改修工事 (高槻市) 高槻市立第九中学校ほか1校フェンス改修工事 (高槻市)
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	見積りが適切になされており、それを受けての積算で、特に問題はないと判断した。
11 9の公共工事の成績の状況	特に問題なし
12 経営内容	特に問題なし

13 信用状況	給与の支払状況及び公租公課の納付状況を確認の結果、特に問題なし。
14 その他の必要な事項	

※ 徴した入札価格の内訳書を添付

芥川緑地整備工事（その2）

積算内訳書

直接工事費	145,479,557円
共通仮設費	12,402,000円
現場管理費	42,960,000円
一般管理費等	22,158,443円
<u>工事価格</u>	<u>223,000,000円</u>