

低入札価格調査の実施概要

高槻市水道部総務企画課

工事名 : 浦堂本町地区ほか口径200耗配水管改良工事

調査を実施した業者名 : 株式会社大槻

業者住所 : 大阪府高槻市野見町2番8号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由 ※	① 水道管布設工事の経験を踏まえて積算を行った。自社、協力業者の事務所及び倉庫が高槻市内にあり、倉庫に資材をストックすることでコストを抑えられる。 ② 資材の購入及び施工については、協力業者との長年の取引実績により安価で購入・施工することができる。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし 事業所：高槻市野見町2番8号 倉庫等：高槻市登町256番1
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力業者
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	下請業者
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	古曾部町四丁目地区ほか口径150～50耗配水管改良工事 ※高槻市 送水管路廃止管撤去工事（旧茄子作分岐・枚方市ほか） ※大阪広域水道企業団
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	見積りが適切になされており、それを受けての積算で、特に問題はないと判断した。
11 9の公共工事の成績の状況	特に問題なし
12 経営内容	特に問題なし
13 信用状況	特に問題なし
14 その他の必要な事項	なし

※ 徴した入札価格の内訳書を添付

浦堂本町地区ほか口径200配水管改良工事
積算内訳書

直接工事費	79,812,000円
共通仮設費	69,965,000円
現場管理費	23,282,000円
一般管理費等	13,200,000円
スクラップ控除額	-1,591,000円
<u>工事価格</u>	<u>121,668,000円</u>