

質 疑 応 答 回 答 書

名称： 西冠三丁目地区ほか配水管耐震化設計業務委託

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	特記仕様書P3 1. 設計条件 (3)	貴市にてご検討された際、府道協議は実施されておりますでしょうか。	道路管理者との協議を実施しております。
2	位置図 設計書 特記仕様書p3	設計書や特記仕様書では布設替詳細設計（開削）で計上・記載されておりますが、施工方法について開削から推進へ変更となった場合には協議の上、設計変更対象として考えてよろしいでしょうか。	必要があると認められるときは、設計変更の対象とします。
3	特記仕様書P1 制限付一般競争入札要綱	履行期間が令和8年6月19日から令和8年12月25日ですが、関係機関（道路管理者、地下埋設物管理者や府道）との協議によって検討事項や工程への進捗に影響を及ぼす可能性が出た場合、履行期間の延長はお考えいただけますでしょうか。	必要があると認められるときは、履行期間の変更対象とします。
4	設計書	設計内容や設計項目に対して変更があった場合、金額変更の対象となりますか。	必要があると認められるときは、業務委託料の変更対象とします。