

低入札価格調査の実施概要

高槻市総務部契約検査課

工事名：市役所本館地下2階非常用発電機改修工事

調査を実施した業者名：摂津電気工業株式会社

業者住所：高槻市八幡町2番40号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①積算内容、施工内容等 長年に渡る歴史の中で培った豊富な経験、知識、実績を活かし、従来より安定したローコストを維持した材料の仕入れ。合わせて在庫品のロスの無い活用。熟練工を適材適所に配備する事による工費の無駄をカット。管理面に於いては工期短縮を計画、より経済的なコストの削減に努め、入札価格を算出。 ②資材等を安価で調達できる理由 電材商社と長期にわたり(60年以上)取引を継続し、信頼関係が構築された上で安定した仕入れ価格を確保しているため。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	令和8年度高槻市立総合市民交流センター受変電設備改修工事
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	会社所在地、会社倉庫とも高槻市内にある
5 手持資材の状況	カラーコーン、カラーコーン用バー、脚立足場、ローリング足場、仮設用消火器、仮設用照明
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	各協力業者から供給予定
7 手持機械数の状況	仮設用電源、充電式工具

8 労務者の具体的供給見通し	自社または下請から供給予定
9 過去に施工した公共工事名 及び発注者	高槻市立高槻小学校ほか3校体育館空調設備設置 工事（高槻市） 高槻市立安岡寺小学校ほか2校体育館空調設備設 置工事（高槻市） 高槻市立日吉台小学校ほか1校体育館空調設備設 置工事（高槻市） 高槻市立如是小学校ほか1校体育館空調設備設置 その他工事（高槻市） 高槻市立檜田小学校太陽光発電設備設置工事（高 槻市）
10 1から9までの事情聴取し た結果についての調査検討	見積りが適切になされており、それを受けての積算で、 特に問題はないと判断した
11 9の公共工事の成績の状況	特に問題なし
12 経営内容	特に問題なし
13 信用状況	特に問題なし
14 その他の必要な事項	なし

※ 徴した入札価格の内訳書を添付

市役所本館地下 2 階非常用発電機改修工事
積算内訳書

直接工事費	80,812,000	円
共通仮設費	3,830,000	円
現場管理費	22,929,000	円
一般管理費等	15,629,000	円
工事価格	123,200,000	円