契約番号　2022100033
令和 4年 5月23日
総務部長

入　札　結　果　報　告

予　定　価　格	79,086	（千円）
最低制限価格	71,984	（千円）※令和 4年 5月26日付訂正

（税抜き）

事　業　名　令和４年度前島熱利用センター外壁改修その他工事

場　　所　高槻市前島四丁目１８－１地内

工事種別　建築一式工事

概　　要　前島熱利用センター　ＲＣ造　地上４階　延べ面積５，７００㎡
①外壁改修工事（南面、西面、東面の一部）
②屋上改修工事　８２０㎡
③内部改修工事（１Ｆ　ホール、卓球室、２Ｆ　ホール、３Ｆ　ホール、廊下、多目的室、ギャラリー、４Ｆ　ホール、浴室）　床面積９７０㎡

入　札　日　令和 4年 5月23日

入札時間　午前10時00分

期　　間　令和 4年 5月27日　から　令和 4年12月23日　まで

予定価格　￥　86,994,600　（税込み）

最低制限価格　￥　79,182,400　（税込み）

契約金額　￥　79,186,800　（税込み）

契　約　先　株式会社ハック

契約先住所　高槻市藤の里町９－２

契約方法　制限付一般競争入札

IP53PA40

入札業者	入札金額（円）	備　考
大伸開発株式会社	75,880,000	
阿佐建築工務株式会社	78,550,000	
株式会社橋本工務店	69,341,000	失格
株式会社ハック	71,988,000	落札
株式会社シグマ	83,260,000	
株式会社マニエラ	72,288,000	

※ 当該金額に１０％に相当する額を加算した金額が、法令上の入札金額です。

※ 開札時に事後公表した最低制限価格に市の事務処理による算定誤りが判明したため、最低制限価格を訂正し、これにより落札候補者を変更しました。