

上牧小学校受変電設備改修その他工事の
入札不成立について（お知らせ）

令和4年5月20日付で公告しました「上牧小学校受変電設備改修その他工事」は、予定価格以下かつ最低制限価格以上の範囲内の価格での有効な入札者がなかったため、本件の入札は不成立となりました。

なお、本工事の入札につきましては未定となっています。

令和4年6月13日

高槻市 総務部 契約検査課