

低入札価格調査の実施概要

高槻市総務部契約検査課

工事名：高槻市立榎田小学校校舎及び体育館改修工事

調査を実施した業者名：株式会社前田組

業者住所：高槻市藤の里町9番2号

| 項 目 | 内 容 |
|-----------------------------------|---|
| 1 その価格により入札した理由 ※ | 過去に受注した高槻市、大阪府、大阪府住宅供給公社等発注の当該同種工事等や、多数の元請受注の実績、建築施工単価・建設物価等を参考に積算を行った。また、施工計画による工期の短縮等を徹底し、契約保証金を現金納付すること等により経費の削減を行う。下請業者も同様に豊富な経験・実績を活かした安価な契約が可能であり、加えて支払い条件の調整、資材等の費用を抑える事により直工費の削減が出来るため、今回の入札を行った。 |
| 2 契約対象工事付近における手持工事の状況 | なし |
| 3 契約対象工事に関連する手持工事の状況 | なし |
| 4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件） | 会社所在地、会社倉庫とも高槻市内にある。 |
| 5 手持資材の状況 | フェンス、カラーコーン、バー、脚立、足場板、投光機 |
| 6 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | 下請業者より購入、不足分はリース |
| 7 手持機械数の状況 | なし |
| 8 労務者の具体的供給見通し | 自社及び下請業者から供給予定 |
| 9 過去に施工した公共工事名及び発注者 | 高槻市立阿武山小学校校舎及び体育館外部改修工事（高槻市） 阿武山中学校体育館屋根改修工事（高槻市） |
| 10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討 | 見積りが適切になされており、それを受けての積算で、特に問題は無いと判断した。 |
| 11 9の公共工事の成績の状況 | 特に問題なし |
| 12 経営内容 | 特に問題なし |
| 13 信用状況 | 給与の支払状況及び公租公課の納付状況を確認の結果、特に問題なし。 |
| 14 その他の必要な事項 | |

※ 徴した入札価格の内訳書を添付

高槻市立櫛田小学校校舎及び体育館改修工事

積算内訳書

| | |
|-------------|---------------------|
| 直接工事費 | 101,620,000円 |
| 共通仮設費 | 9,280,000円 |
| 現場管理費 | 10,400,000円 |
| 一般管理費等 | 11,900,000円 |
| <u>工事価格</u> | <u>133,200,000円</u> |