

## 低入札価格調査の実施概要

高槻市総務部契約検査課

工事名：高槻市立安岡寺小学校ほか2校体育館空調設備設置工事

調査を実施した業者名：摂津電気工業株式会社

業者住所：高槻市八幡町2番40号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由 ※	長年の豊富な経験、知識、実績を活かし、安定したローコストを維持した材料の仕入れや、在庫品のロスの無い活用のほか、熟練工を適材適所に配備する事による無駄な工費のカット、管理面に於いては工期短縮の計画や、より経済的なコストの削減に努めた上で、入札価格を算出した。また、電材商社と長期に渡り取引を継続しており、信頼関係が構築された上で安定した仕入れ価格を確保しているため、資材等を安価で調達可能。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	高槻市立高槻小学校ほか3校体育館空調設備設置工事（高槻市）
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	会社所在地、会社倉庫とも高槻市内にある。
5 手持資材の状況	ケーブル、電線、プルボックス、電線管、冷媒用断熱被覆銅管、長尺ハシゴ、脚立、カラーコーン、カラーコーン用バー
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び下請業者から供給予定
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	高槻市立芸術文化劇場北館受変電設備改修その他工事（高槻市） 高槻市立総合体育館小体育室1及び2空調設備設置工事（高槻市）
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	見積りが適切になされており、それを受けての積算で、特に問題は無いと判断した。
11 9の公共工事の成績の状況	特に問題なし
12 経営内容	特に問題なし
13 信用状況	給与の支払状況及び公租公課の納付状況を確認の結果、特に問題なし。
14 その他の必要な事項	

※ 徴した入札価格の内訳書を添付

高槻市立安岡寺小学校ほか2校体育館空調設備設置工事  
積算内訳書

直接工事費 67,127,000円

共通仮設費 2,886,000円

現場管理費 11,566,000円

一般管理費等 10,231,000円

工事価格 91,810,000円