

高槻市立萩谷総合公園野球場観客席改修工事の  
入札不成立について（お知らせ）

令和6年8月23日付で公告しました「高槻市立萩谷総合公園野球場観客席改修工事」は、予定価格以下かつ最低制限価格以上の範囲内の価格での有効な入札者がなかったため、本件の入札は不成立となりました。

なお、本工事の入札につきましては未定となっています。

令和6年9月17日

高槻市 総務部 契約検査課