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・見え掛り部については、水抜きパイプ(VU75)を1本/3m2標準で設置すること。
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土塁土塀詳細図（2）

標準断面図

マットレス幅(Lmat)
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横断方向

ジオセル
中詰材(砕石)

吸出防止材（長繊維不織布t=2㎜）
ジオセルを巻き込む

ラップ長10～50cm

ラップ長10cm
以上

マットレス厚(Hmat)

樹脂アンカーピン
吸出防止材の端部,ラップ箇所に打設

工法概要図

安全管理 ・安全管理は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則などに
  遵守すること

基礎材料 ・砕石、再生砕石を使用すること

・締固めは、最大乾燥密度の90％以上を満足すること

基礎地盤 ・設計条件との違いがみられる場合は、再度調査を行い
　設計の見直しなど適切な処理を行うこと

ジオセル
・製品は実物大実験などを行い性能を立証されているものとする
・シートと砕石のせん断抵抗角を確認している製品とする
・溶着強度と同等以上の接続強度を有すること

・適切な排水処理を施すこと

・不陸調整し、基面整正を施すこと
施工基面

グランドセル切断部説明図セル幅方向

セ
ル

延
長

方
向

接合部A 接合部B

セル相互接合部詳細

2
0
0

2
0
0

2,600

4
0
0

5
,
4
5
0

400

土塁土塀詳細図(2)

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（公園）

1：50

中詰材(砕石)

樹脂アンカーピン

吸出防止材 端部,ラップ箇所

上下3本設置

吸出防止材:トレップTT-200

長繊維不織布(t=2mm)

ジオセルマットレス

200SP:2段(t=400)

接合部B

接合部A

セルジョイント セルジョイント

切断箇所

カッター等により切断

切断箇所

カッター等により切断

K
44ｂ

1
0
0

4
0
0

5
0
0

4
,
5
5
0



土塀詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（公園）
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高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

令和7年度

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

令和7年度工事通り抜け詳細図
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高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)
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雁木詳細図
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階段石：花崗岩(瀬戸内産)
基礎砕石(RC-40)

階段石：花崗岩(瀬戸内産)

天端石：花崗岩(瀬戸内産)

コンクリート(24-8-40BB)

割栗石(50～150)充填
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基礎砕石(RC-40)

割肌仕上げ(控え250内外)

真砂土(植栽用)

張芝工

単粒度砕石4号充填
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花崗岩(瀬戸内産)

割肌仕上げ(控え250内外)

断面図 立面図

(補強土工)

コンクリート(18-8-40BB)

腰石積詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)
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令和7年度工事
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吸出し防止フィルター(φ75用)

水抜きパイプ（VP75)

1本以上/3m2

水抜きパイプ（VP75)

▽GL

（土塁下溝)

・水抜きパイプは、石積み面より5cm控えること。

腰石積 詳細図
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・石材には、刻印５ヵ所、矢痕(横打)10ヵ所、矢痕(縦打)10ヵ所、設けること。

  配置・形状については、監督員と協議し決定すること。

矢痕(縦打)

矢痕(横打)

刻印



木柵・雑石積詳細図
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平面図

石　　材：花崗岩（控150内外）は瀬戸内産とする。



 横木 175×85

 破風板 20×115

柱 145×145

 屋根ﾗｲﾝを示す

 基礎ﾗｲﾝを示す

1,970

貫 30×85

桟木 85×85 @175 

 控柱 115×115

土台 175×115 貫 40×85

柱 145×145

 錆系花崗岩

1,970

押え 100×70加工 @394  屋根板 40×235  笠木 85×115
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 腕木 55×115
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貫 30×85
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桟木 85×85 @175 
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 押え 100×70加工 @394

 笠木 85×115
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棟木 85×115

5  桁 70×100

天端ﾋﾞｼｬﾝﾀﾀｷ仕上げ、側面ノミ切り仕上げ
240×150×600～1000内外

アンカー用穴あけ加工

モルタル(1:3)

 錆系花崗岩

格子塀詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（公園）
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6-D13

接着系アンカーM12@1,970

埋込深さL=84mm以上

格子塀詳細図

立面図　S=1:30
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接着系アンカーM12@1,970

埋込深さL=84mm以上

5
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・仕　　上：

・板 　 材：特記なき限り、檜化粧一等とする。

・溶融亜鉛メッキ・角 　 材：

・防腐処理：

檜化粧一等（土台は大阪府内産材とする）

プレ－ナ－仕上とする。

木　　材 金 物 類

製品保証

特記事項

納入後、生産物賠償責任保険の写し、製品保証（保証期間３年）を提出のこと。

薬液は、重金属（銅及びクロム）及び殺虫剤系を含まない無公害液を使用し、

JIS A9002に基づく加圧式保存処理方法を用い、自然養生後、蒸気加熱処理を行

い、薬液の溶脱を防いだ方法による。（モックル処理　同等品）

また、木材の防腐及び防蟻、防虫効果については、10年間の保証付きとする。

・塗　　装：木部浸透性着色塗装とし、塗装色については監督職員と協議の上決定とすること。

石　　材：中国産とする。

断面図　S=1:30
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基礎伏図
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 屋根板 40×325

 笠木 85×115（柿渋調合品　黒塗）

棟木 120×115
 腕木 55×76

7
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 控柱 115×115

土台 175×115

 貫 40×85

モルタル(1:3)

 錆系花崗岩

貫 30×85

桟木 85×85 @175 

貫 30×85

7
0
0

700

50

※≒6,200（現場調整寸法）

 屋根板 40×325

 笠木 85×115

 屋根板 40×325

 笠木 85×115

 チタン製和釘（3寸） 頭鎬付　計６箇所

 館名板：檜上小節（板面デザインは別途指示）

 埋木

 埋木

 埋木 埋木

（モックル処理を施す）

断面図

コンクリート(24-8-40BB)

基礎砕石（RC-40）

木戸-1

接着系アンカーM12

埋込深さL=84mm以上

頭巾 373×373×170 鎬付
（柿渋調合品　黒塗）

頭巾 630×480×218　鎬付
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均しコンクリート(18-8-20BB)
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・仕　　上：

・板 　 材：特記なき限り、檜化粧一等とする。

・溶融亜鉛メッキ・角 　 材：

・防腐処理：

檜化粧一等（土台は大阪府内産材とする）

プレ－ナ－仕上とする。

木　　材 金 物 類

製品保証

特記事項

納入後、生産物賠償責任保険の写し、製品保証（保証期間３年）を提出のこと。

薬液は、重金属（銅及びクロム）及び殺虫剤系を含まない無公害液を使用し、

JIS A9002に基づく加圧式保存処理方法を用い、自然養生後、蒸気加熱処理を行

い、薬液の溶脱を防いだ方法による。（モックル処理　同等品）

また、木材の防腐及び防蟻、防虫効果については、10年間の保証付きとする。

・塗　　装：木部浸透性着色塗装とし、塗装色については監督職員と協議の上決定とすること。

石　　材：中国産とする。
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・見え掛りの釘は和釘とする。

基礎伏図
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平面図
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 屋根板 40×325

 笠木 85×115

棟木 120×115
 腕木 55×76
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※≒5,600（現場調整）

 屋根板 40×325

 笠木 85×115

 屋根板 40×325

 笠木 85×115
 頭巾 373×373×170　鎬付
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 頭巾 373×373×170　鎬付

・仕　　上：

・板 　 材：特記なき限り、檜化粧一等とする。

・溶融亜鉛メッキ

・角 　 材：

・防腐処理：

檜化粧一等（土台は大阪府内産材とする）

プレ－ナ－仕上とする。

木　　材

金 物 類

特記事項

薬液は、重金属（銅及びクロム）及び殺虫剤系を含まない無公害液を使用し、

JIS A9002に基づく加圧式保存処理方法を用い、自然養生後、蒸気加熱処理を行

い、薬液の溶脱を防いだ方法による。（モックル処理　同等品）

また、木材の防腐及び防蟻、防虫効果については、10年間の保証付きとする。

・塗　　装：木部浸透性着色塗装とし、塗装色については監督職員と協議の上決定とすること。

コンクリート(24-8-40BB)
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基礎砕石（RC-40）
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1,000 1,700

100

製品保証 納入後、生産物賠償責任保険の写し、製品保証（保証期間３年）を提出のこと。

石　　材：中国産とする。

・見え掛りの釘は和釘とする。

基礎伏図
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高札

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（公園）
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 控柱 115×115

 腕木 55×115

 横木 175×85

柱 145×145

長押・貫 30×85

 貫 40×85

 屋根板 40×235

 押え 100×70加工 @394
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・仕　　上：

・板 　 材：特記なき限り、檜化粧一等とする。

・溶融亜鉛メッキ

・角 　 材：

・防腐処理：

檜化粧一等（土台は大阪府内産材とする）

プレ－ナ－仕上とする。

木　　材

金 物 類

特記事項

薬液は、重金属（銅及びクロム）及び殺虫剤系を含まない無公害液を使用し、

JIS A9002に基づく加圧式保存処理方法を用い、自然養生後、蒸気加熱処理を行

い、薬液の溶脱を防いだ方法による。（モックル処理　同等品）

また、木材の防腐及び防蟻、防虫効果については、10年間の保証付きとする。

・塗　　装：木部浸透性着色塗装とし、塗装色については監督職員と協議の上決定とすること。

高札

150 675 705
30

1,380×4,850200

20

50

6
0
0

1,630

モルタル1:2

コンクリート
（24-8-40BB）

均しコンクリート
(18-8-20BB)
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瀬戸内産花崗岩（控150内外）
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界
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モルタル1:2

石張

接着系アンカーM12

埋込深さL=84mm以上

土台 175×115

はかま筋

X方向 5-D10,Y方向 17-D10

ﾍﾞｰｽ筋

X方向 5-D10,Y方向 17-D13

5,000200

5,200

鉄筋

D13　L850×17本

製品保証 納入後、生産物賠償責任保険の写し、製品保証（保証期間３年）を提出のこと。

石　　材：高札の土台となる石材は中国産とする。

・見え掛りの釘は和釘とする。



1
,
6
3
5

4
5

1
,
0
5
5

1
,
2
0
5

3
0

A

1
0
5

136.5

・掲示板は(株)コトブキ社製 UC-915121(変)同等品以上とする。

本体・下部パネル：ステンレス 合成樹脂焼付塗装（ブラック）

扉　　　　　　　：ステンレス 合成樹脂焼付塗装（ブラック）

掲示基板　　　　：t9耐水合板　t1発泡樹脂シート（アイボリー）マグネット・ピン両用タイプ

ガラス戸　　　　：t5磨き透明ガラス　飛散防止フィルム貼り

錠前　　　　　　：カムロック錠

照明　　　　　　：直管型LED 30W型 AC100V

アケパネ　　　　：アルミ押出形材、アクリル板、フレーム色（ブラック）

※色などについては監督職員と協議の上、決定すること。

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品と同等品とすること。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入製品と同等品以上とすること。

A断面詳細図 S=1:6
外観図 S=1:30

ベース詳細図 S=1:15
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掲示板

　掲示板

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（公園）
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図示

【電気工事（本工事）】　
　２次側配線（1m程度）、
一次側電源（AC100V）、
防護管、配線ボックス、

タイマー

２次側配線（1m程度）

t5.0 CRスポンジ（グレー）

扉

ガラス戸

B2アケパネ

錠前：カムロック錠

ホールプラグ

下部パネル：
t1.5ステンレス

鋼板加工

t2ステンレス
鋼板加工

t1.5ステンレス

鋼板加工

t9耐水合板

掲示基板

M4皿小ねじ、

鬼目ナット固定

エプトシーラー

M12接着系あと施工アンカー、

袋ナット、ダブルナット(SUS)

ベースPL：t12ステンレス鋼板

合成樹脂塗装（ブラック）

t5.0 ステンレス鋼板

合成樹脂塗装（ブラック）

支柱

GL

モルタル1:2

コンクリート

（24-8-40BB）

均しコンクリート
(18-8-20BB)

基礎砕石（RC-40）
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基礎伏図 S=1:30　



・仕　　上：

・板 　 材：特記なき限り、檜化粧一等とする。

・溶融亜鉛メッキ

・角 　 材：

・防腐処理：

檜化粧一等（土台は大阪府内産材とする）

プレ－ナ－仕上とする。

木　　材

金 物 類

製品保証

特記事項

納入後、生産物賠償責任保険の写し、製品保証（保証期間３年）を提出のこと。

薬液は、重金属（銅及びクロム）及び殺虫剤系を含まない無公害液を使用し、

JIS A9002に基づく加圧式保存処理方法を用い、自然養生後、蒸気加熱処理を行

い、薬液の溶脱を防いだ方法による。（モックル処理　同等品）

また、木材の防腐及び防蟻、防虫効果については、10年間の保証付きとする。

・塗　　装：木部浸透性着色塗装とし、塗装色については監督員と協議の上決定とすること。

石　　材：中国産とする。
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辻行灯詳細図

ゴムパッキン厚5mm

φ20 電源孔

取付木ネジ止－４箇所

辻行灯詳細図

錆系花崗岩
240×150×600～1000内外

・見え掛りの釘は和釘とする。
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石垣展示詳細図

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)
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令和7年度工事

1：50

石垣展示詳細図

断面図立面図

コンクリート(18-8-40BB)

基礎砕石(RC-40)

断面図

・石垣展示に用いる石材については、高槻市の保管石材(高槻市埋蔵文化財調査センターにて保管)から選別すること。
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高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

令和7年度

井戸構造図地層柱状図
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スリット型ストレーナ
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（既成品ハンドホール）

井戸設備図（１）

－

＊水質検査を含む。

口径：Φ３２
揚水量：７０Ｌ／ｍｉｎ（４．２ｍ３／ｈ）
揚程：３０ｍ
出力：３Φ３Ｗ２００Ｖ－０．７５Ｋｗ
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高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

令和7年度
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水位検知付属ケーブル

井戸ポンプ設備　平面図　Ｓ＝１：２０

井戸用ハンドホ－ル

井戸設備図（２）

別途工事
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漏電遮断器
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高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

令和7年度
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撤去詳細図（１）

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

令和7年度
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令和7年度
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撤去詳細図（４）

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

令和7年度
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撤去詳細図（５）

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

令和7年度
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