
△

△

△

〒

現況平面図

1:500

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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コンクリート舗装版撤去

コンクリート舗装版撤去

コンクリート舗装版洗浄

鋳鉄蓋撤去TfTk

公園工事
建築工事

伐8 伐7 伐6 伐5 伐4 伐3

伐8 伐7 伐6 伐5 伐4 伐3

残置物②-2撤去

雨水桝上部撤去

フェンスバリケード撤去

伐35 伐34
伐32伐33

伐30伐31

撤去平面図

1:500

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

N
0 5 10 20m

工種

コンクリート舗装版撤去

内容

コンクリート舗装洗浄 高圧洗浄

150、ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去

鋳鉄蓋撤去

伐採・伐根リスト

伐3

伐4

伐5

伐6

伐7

伐8

H=5.5, C=0.59, W=3.0

H=6.0, C=0.61, W=3.5

H=6.0, C=0.69, W=3.0

H=7.5, C=0.68, W=3.5

H=7.5, C=0.73, W=3.5

H=7.5, C=0.82, W=4.0

クスノキ

クスノキ

クスノキ

クスノキ

クスノキ

クスノキ

C60cm以上90cm未満

C60cm以上90cm未満

C60cm以上90cm未満

C60cm以上90cm未満

C60cm以上90cm未満

C30cm以上60cm未満 （建築工事）

（建築工事）

（建築工事）

（建築工事）

（建築工事）

（建築工事）

北館

雨水桝上部撤去

残置物②-2撤去

詳細図（雨水桝リスト）参照

コンクリート構造物撤去

1200角

K-04

伐30～35 H=5.5, C=0.59, W=3.0クスノキ C30cm以上60cm未満 （建築工事） フェンスバリケード撤去
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3.6000

区画線工

舗装C

縁石B5

舗装F

舗装C2

雨落ちA2

雨落ちA2

雨落ちA

雨落ちA2

雨落ちA
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い
者
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(
線
状
)
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が
い
者
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導
ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
(
点
状
)

雨落ち

A2

雨落ちA

舗装C

区画線工

数字（1～12）

雨落ちA3

雨落ちA2

舗装C2

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

舗装F

舗装・縁石平面図

凡例 仕様 工種

視覚障がい者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 点状

線状視覚障がい者誘導ﾌﾞﾛｯｸ

区画線工 実線　W=150

記号 仕様工種

舗装C

地先境界ブロック

1:500

溶接金網φ6x150x150

150+150　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

砕石敷き均し

100　砕石敷

150x150x600
縁石B5

N
0 5 10 20m

建築
工事

公園
工事

北館

雨落ちA
化粧砂利

本石縁石２列

雨落ちA2
橋石

本石縁石２列

舗装C2 70+100　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

区画線工 文字

K-05

雨落ちA3
単粒砕石

地先境界ブロック２列

建築工事

公
園
工
事
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置柵

ﾌｪﾝｽA

門扉A

板塀

喫煙所ｻｲﾝ

通用口

板塀

洗い場

ｺﾞﾐｽﾄｯｶｰ

板塀

喫煙所ﾌｪﾝｽ

ｺﾞﾐ置場ｳｫｰﾙ

ﾌｪﾝｽA

門扉A

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎

施設平面図

1:500

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

工種 内容

N
0 5 10 20m

板塀

通用口

北館

工種

フェンスA

門扉A

内容

メッシュフェンス、H1800

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉、H1800,W=1000

ゴミストッカー W1800xD900xH1200

洗い場

ゴミ置き場ウォール H1300

水栓計3ヶ所

W3568ｘH1970

H1970、屋根板 40×325

キュービクル基礎

喫煙所フェンス H1800、縦ﾙｰﾊﾞｰ

K-06

喫煙所サイン 500ｘ500

置柵 木製、W1000xH750

建築
工事

公園
工事
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桝改修(閉塞)
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建
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工
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建築工事

既設排水管保全
雨落ち（詳細図参照）

雨落ち（詳細図参照）

U240

C14

雨水排水平面図

1:500

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

最終接続箇所

項目（既存）記号

既存雨水排水管

既存側溝

既存雨水桝

-

水勾配

項目（公園）記号

マンホール

雨水桝

既存下水本管

既存下水マンホール

N
0 5 10 20m

北館

φ150

項目（建築）記号

雨水排水管

塩ビ桝

雨水桝　砂利化粧蓋

雨水桝　鋼製グレーチング

雨水桝　蓋取替え

D1～D4

A16,A17

A28～35

C1～C7

φ200
雨水排水管

DOu 4.6m 横断集水側溝 DOu

VP200

VP150

U240 U240、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

K-07
桝改修（閉塞） C14

建築
工事

公園
工事
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雨落ちA S=1:20雨落ちA2 S=1:20
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1
5
0

・化粧砂利：白御影砕石φ30～40

・本石縁石：中国産花こう岩

・目地モルタル：プレミックスカラーモルタル（指定色）t=10

1
4
0

240

1
2
0

400180 180

240
880

3
0

1
0
0

1
2
0

1
5
0

化粧砂利

本石縁石（180x150x600）

モルタル1:3空練

コンクリート(18-8-40BB)

基礎砕石（RC-40）

橋石

本石縁石（180x150x600）

・橋石：中国産花こう岩 390x400xt60

・本石縁石：中国産花こう岩

・目地モルタル：プレミックスカラーモルタル（指定色）t=10

2
0

2
0

モルタル1:3空練

単粒度砕石5号
コンクリート(18-8-20BB)

連通管VP150

6
0

視覚障がい者誘導ﾌﾞﾛｯｸ S=1:20

1
5

7
.
5

300
5

25

15 7.5
5

3
0
0

2
0 5

警告（点状）

誘導（線状）

1
0

舗装C S=1:40

・コンクリートは、刷毛引き仕上げとする。

・収縮目地：@2500、カッター目地

・伸縮目地：@5000、発泡樹脂目地材t=10

砕石路盤：再生クラッシャラン（RC-40）

コンクリート(18-8-40BB)

1
5
0

1
5
0

溶接金網φ6x150x150

舗装F S=1:40

・砕石は、単粒度砕石５号とする。

砕石敷均し

1
0
0

4
0

収縮目地

伸縮目地

伸縮目地材

点字ブロックは、設置する箇所の舗装構造毎に、以下の仕様とする。

・ﾌﾞﾛｯｸ舗装箇所ほか：ブロック 297x297x80

コンクリート舗装 砕石敷均し

外構詳細図（１）

外構詳細図（１）

図示

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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モルタル1:3空練

コンクリート（18-8-40BB）

基礎砕石（RC-40）

縁石150x150x600

3
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・目地モルタル t=10とする。

縁石B5 S=1:20

雨落ち配置図 S=1:400

雨落ちA

雨落ちA2

雨落ちA

雨落ちA2

2
5
,
6
1
0

6,800

2
2
,
2
0
0

6,020

A
2

A
2

A
2

A
2

A
2

A
2

A
2

A
2

A2

A2

東屋公園トイレ

舗装C2 S=1:40

砕石路盤：再生クラッシャラン（RC-40）

コンクリート(18-8-40BB)

1
0
0

コンクリート舗装2

歩行者用

7
0

・表面ハケ引き仕上げ

・伸縮目地：@5000、発泡樹脂目地材t=10
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K-08

モルタル1:3空練

コンクリート(18-8-40BB)

基礎砕石（RC-40）

雨落ちA3

雨落ちA3 S=1:20
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単粒度砕石３号
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モルタル1:3空練
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基礎砕石（RC-40）
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単粒度砕石５号
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・目地モルタル t=10
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基礎砕石（RC-40）

点字ブロック（透水性）

クッション砂・透水シート

フィルター砂



洗い場 S=1:20

本体　石調吹付け塗装仕上げ2,100

水栓

1,350 750

水栓

1
,
0
5
0

2
5
0

3
0
0

5
0
0

給水接続箇所
20A(ねじRc3/4)

本体　　：ＲＣ造，角面取り、石調吹付け塗装、一部合成樹脂塗装仕上げ

内部配管：配管用ステンレス鋼管、ステンレス製継手，防寒材巻き

集水桝蓋：ステンレス製グレ－チング、ステンレスチェーン付き

1
,
0
5
0

2
5
0

3
0
0

5
0
0

850

950
集水桝

700

200 500
水栓

（万能ホーム水栓）
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550
2,100
2,200

内部配管　15A
（機械設備工事）
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給水接続箇所
20A(ねじRc3/4)

1
,
0
5
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2
5
0

3
0
0

5
0
0

700

500 200

ステンレス製グレ－チング
450x450x20(@15)

合成樹脂塗装仕上げ

450
100

2,100

1,150 100 750

2
0
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8
5
0

5
5
0

1
0
0

手足洗い場： サカエ BHC-1020(非常時水栓なしタイプ、左：手洗い、右：足洗い)同等品以上

集水桝： 　　サカエ WQC-361　同等品以上
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0
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外構詳細図（２）

外構詳細図（２）

図示

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）
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0

280角

180

280
モルタル1:3空練

基礎ブロック

180x180x450

※メッシュフェンスは、亜鉛めっきの上、高耐候性樹脂粉体塗装
　支柱・金具は、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上、
　高耐候性樹脂粉体塗装とし、朝日スチール工業　ユニフェンスA型同等品以上とする。

基礎砕石（RC-40）

基礎ブロック 300x300x600

※ワイヤメッシュ門扉は、亜鉛めっきの上、高耐候性樹脂粉体塗装
　支柱・金具は、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上、
　高耐候性樹脂粉体塗装とし、朝日スチール工業　ユニフェンスA型同等品以上とする。

1
,
7
7
0

1
,
8
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0

3
5
0

3
0

φ60.5×3.2

6
0
0

W1,000

□300

フェンスA S=1:40

門扉A S=1:40

※フェンスは景観色（ダークブラウン）とし、監督職員と協議の上、決定すること。

1
0
0

□400

※フェンスは景観色（ダークブラウン）とし、監督職員と協議の上、決定すること。

3
0
0

1
0
0

Ｇ．Ｌ

1,800
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1,690

1,743

965

900

843

723

1,059

1
,
6
7
3

7
1
3

1,800

9
0
0

木質樹脂化粧板張り
ASA（木粉5％入）+ABS

構造材：ｱﾙﾐ押出形材(A6063S)
陽極酸化・塗装複合被膜

ゴミストッカー：四国化成WP1型（GWP1-1812-09MB）容量1380L 同等品以上とする。

ゴミストッカー S=1:20 ゴミ置き場ウォール S=1:20

22010
0

50
40

0
20

0

GL

220

均しコンクリート
（18-8-20BB）

基礎砕石
（RC-40）

コンクリート （24-12-40BB）

配筋 タテヨコ共
D-13@200

900
330 350

保護塗装

1,000

1,
30

0

ゴミストッカー
洗い場

ゴミ置き場ウォール

2,1005,140

4
,
0
0
0

ゴミストッカー

ゴミストッカー

ごみ置き場平面図 S=1:100

コンクリート(18-8-20BB)

基礎砕石（RC-40）

コンクリート(18-8-20BB)

基礎砕石（RC-40）

基礎砕石(RC-40)

3
0

モルタル1:3空練

3
0

K-09

・保護塗装は、エスケー化研　セラミクリートSi工法クリアー仕上げ

　同等品以上とする。
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・喫煙所フェンスは、中央エリア既存喫煙所フェンスと同仕様とし、

（49） 69

コーナー部施工例

出隅：θ＝85°～180°
入隅：θ＝85°～180°

θ

1
8

2
5

1825

接　続　金　具

端末キ ャ ッ プ

コ ー ナ 金 具12
13
14

10
11 M8×12

M8×20

t3.2

t2.3、t3.2 
4.6相当

SGH

SGH
4.6相当

P.E
溶融亜鉛めっき

溶融亜鉛めっき

横　　      桟

六 角 ボ ル ト

2 鉄 キ ャ ッ プ

縦　　    　桟
鉄 キ ャ ッ プ
スライド金具

5
6

8

3
4

主　　　　　柱　 
部品

1
部 材 名

t1.6
□50×26×1.6
□30×20×1.0

t0.6
t3.2

M8×70

□50×50×3.2
形　　　格

SGH
STKM-11A相当

SGH

4.6相当

〃

STKR400
材　　　質

溶融亜鉛めっき

〃
〃

〃
〃

亜鉛めっき＋静電粉体塗装
摘　　　　要

ト ラ ス ビ ス

ト ラ ス ビ ス

SS400

亜鉛めっき＋静電粉体塗装

亜鉛めっき＋静電粉体塗装

六 角 ボ ル ト M8×40 〃 〃9

スライド受け金具 〃 〃7 t4.5

〃

- -

1,035

ポリカ板（不燃材）取付

1035

（格子裏側取付け）

300

6
0
04
5
0

喫煙所フェンス S=1:40

400

300

400

基礎砕石(RC-40)

コンクリート
（18-8-40BB）

  積水樹脂　縦ルーバーフェンスET50HC同等品以上とする。

5
0

FL FL

1
,
7
0
0

5
,
6
7
5

2,000

3,500

7
,
3
7
5

1,500

2,000

平面図　S=1:100

S=1:20喫煙所サイン

キュービクル基礎 NS

D10@200

サインパネル

両面テープ仕様

5
0
0

500

K-10

・不燃材取付は、ポリカーボネート板等の不燃認定材料を使用する。

均しコンクリート
（18-8-20BB）

1
0
0

平面図 断面図

Fc-18-8-20BB

ステップ1段取付

※ｷｭｰﾋﾞｸﾙｻｲｽﾞに合わせて調整すること

6,000

1
,
0
0
0

2
0
0

※
7
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0
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,
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0
0

2
0
0

3
,
1
4
0

6
0
0

2
0
0

5
0

5
0
0

200 1,000 740 1,000 200

3140

D13@200

※幅止め筋D10@500

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え

8-D13

D10@200ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ(参考)

(電気設備工事)

基礎廻り土間うち

D10@200ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ

地盤改良150kg/m3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t=50

※別途工事の選定ｷｭｰﾋﾞｸﾙと調整の上、基礎を作成すること
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下 W2
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W2

W
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砂利充填（雨落ちA）

砂利充填

寸　法　表

300

W2

(単位mm)

400

W

360 460

450 550

砂利化粧蓋

※砂利化粧蓋：スチール製砂利ボックスグレーチング

              第一機材JBM-H同等品以上

雨水桝 砂利化粧蓋

外構詳細図（４）

図示
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外構詳細図（４）

人、自転車

T-20 ダンプ、大型バス

歩

蓋荷重仕様について

普通乗用車T-2
T-6 マイクロバス、救急車

T-25 トレーラー、はしご付消防車

T-14 消防車、ゴミ収集車

輪荷重

雨水桝リスト1

4.3 (9.50)
A17 4.2

会所番号 次会所距離 蓋仕様 蓋天レベル 入管底レベル 出管底レベル 会所高 Ｗ × Ｄ 備考流出 勾配次会所

8.85A16
A2

－JA1
J

A29
A28 12.6

6.5
15.1
9.1
6.2

12.5
9.8
4.9

A32
A33

A30

A35
A34

9.42
9.42

9.37

8.85A29
8.74

8.55
8.47 450x450

A31

A30
A31

SN1
SN1
SN1

A32
A4

A31
A31

A30

SN3
SN3
SN1
SN1
SN3

φ150 0.8%
φ150 0.8%

φ150 0.8%
φ150 0.8%

φ200 0.8%
φ150 0.8%

φ200 0.8%
φ150 0.8%

φ150 0.8%
φ150 0.8%

－
550

8.85 550

－ 550

8.68

8.85－ 550

8.74

8.55
8.47
8.85

8.68

8.72－ 650

660
720
830
860
550

350x350
350x350

350x350

450x450
450x450

350x350
350x350

0.3 (9.47)D1 A24 5.0%φ1508.92 450－ φ200
0.8 (9.47)D2 A25 5.0%φ1508.92 450－ φ200
6.1 (9.47)D3 D4 5.0%φ1503.92 450－ φ200

(9.50)

(9.50)
(9.50)
(9.50)

(9.50)
(9.50)

－

350x350

350x350

会所番号 蓋改修 Ｗ × Ｄ

500x500

雨水桝リスト２

C1 500x500
500x500C2

C3

500x500

C4 500x500
500x500C5

C6
C7 500x500

SN3
SN3
SN3
SN3
SN3
SN3
SN3

3.5 (9.47)D4 A21 5.0%φ1503.92 450－ φ200

※
※
※
※

塩ビ桝
塩ビ桝

塩ビ桝
塩ビ桝

鋼製グレーチング蓋SN1

J 砂利化粧蓋 歩

T-2以上 細目

蓋仕様

鋼製グレーチング蓋SN3 T-20以上 細目 滑止め付、ボルト止め
滑止め付

備考

* 小口径ます用塩ビ格子蓋

上部撤去の上、蓋を含む改修
〃

塩ビ桝

塩ビます 起点150-200

取手_ステンレス

塩ビ製格子蓋φ200

VU200

泥溜め

600

6
6
0

埋戻し

1
2
0

2
0

・雨落ちの化粧砂利下に設置する。

・塩ビます： 起点150-200

塩ビ桝

塩ビます

取手_ステンレス

塩ビ製格子蓋φ200

VU200

泥溜め

600

6
6
0

埋戻し

1
2
0

D1,D2,D4 D3

2
2
0

H
-
2
4
0

H

200

2
0

2
2
0

H
-
2
4
0

H

200

・雨落ちの化粧砂利下に設置する。

・塩ビます： 中間点150-200　45°曲

GLGL

ます蓋撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

（600x600用）
GL

60

ます蓋

(18-8-40BB）
ｺﾝｸﾘｰﾄ

（600x600用）
GL

既存雨水桝改修

30
0

30
0

〃
〃
〃
〃
〃

100 300 100

50 500 50
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500

2
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H

h
2

1
0
0

5
0

5
5

1
0
0

1
5
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寸　法　表

W300×h300

記　　号

350

H

(単位mm)

505

h2

W300×h400

W300×h500

450 605

550 705

自由勾配側溝
Zアングルt=6.0付

側溝蓋 T-25
横断グレーチング付

コンクリート（18-8-20BB）

モルタル（1:3）空練り

基礎砕石（RC-40）

※自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き、

  ボルト止めとし、日本興業かんたん側溝

  同等品以上とする。

コンクリート（18-8-40BB）

横断集水側溝

DOu

230

300

5
0

1
0
0

U-240

基礎砕石 （RC-40）

2
4
0

3
0

モルタル１：３空練

GL

330

鋼製、細目、ノンスリップ

240

U240

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

ゴム付、クリップ連結

※目地モルタルt=10とする。

蓋あり

掘削

舗装厚

管外径 余裕幅

掘削幅

（5cm単位）

塩ビ管150mm 165 800

掘削 埋戻

掘削幅(B)

埋
戻
深

h
=
1
0
0

管
外
径

1
0
0

管
基
礎

山
砂
(
塩
ビ
管
)

埋戻

600

216 600 850塩ビ管200mm

GL

雨水排水管

K-11
55

22,400

9.37
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0

A359.37

W300×h300

0.5%

10,000
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0

12,400
W300×h400

DOu

8,800
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0

W300×h300

8,800

15
0 5056 8810
0

横断集水側溝縦断図
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断面図　S=1:20

GA式安定器

落とし

SUS　φ19　

取手

SUS　φ16安定器支柱

□-125×125×4.5

□-100×100×3.2

四方枠
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SUS　戸車　

M-5
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ﾚｰﾙ天

SUS笠木
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A3　1:20

門扉重量

有効開口

門扉寸法

重量戸車

巻込防止カバー

門扉本体重量

ﾌｪﾝﾀﾞｰｽｶｰﾄ　2.3ｔ

門扉可動牽引力

安定器支柱

軌道レール

戸当り

手動開閉力

垂直走行維持装置

ﾚｰﾙ

4ﾘﾝｸﾞﾀﾞﾌﾞﾙ･ SUSﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入

ｺﾞﾑｸｯｼｮﾝ付

GA式安定器

落とし SUS　φ19

2.6㎏以下

GA安定器式 片引き門扉　

4000㎜

GW  5290×　GH　1580　×　GD 100

300㎏

門扉設計仕様

溶融亜鉛ﾒｯｷ　JIS　HDZ45　静電粉体焼付塗装(指定色)

門扉

SUS　L-50×50×5.0　ﾚﾍﾞﾙ ± 0.5 精度　調整枕木

SUS　ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ密閉防塵式　V型　M-5

門扉仕上

仕上

溶融亜鉛ﾒｯｷ　JIS　HDZ45　

木部

ｽﾁｰﾙ部

静電粉体焼付塗装(指定色)　　　　　

檜　化粧一等　モックル処理材（防腐処理）

板塀詳細図参照
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通用口詳細図ー２
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コンクリート
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板塀基礎
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0

安定器支柱

□-125×125×4.5

溶融亜鉛ﾒｯｷ　JIS　HDZ45　静電粉体焼付塗装(指定色)
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A3　1:30
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240

・仕　　上：

・板 　 材：特記なき限り、檜化粧一等とする。

・角 　 材：

・防腐処理：

檜化粧一等（土台は大阪府内産材とする）

プレ－ナ－仕上とする。

木　　材

特記事項

薬液は、重金属（銅及びクロム）及び殺虫剤系を含まない無公害液を使用し、

JIS A9002に基づく加圧式保存処理方法を用い、自然養生後、蒸気加熱処理を行

い、薬液の溶脱を防いだ方法による。（モックル処理　同等品）

また、木材の防腐及び防蟻、防虫効果については、10年間の保証付きとする。

・塗　　装：木部浸透性着色塗装とし、塗装色については監督職員と協議の上決定とすること。
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300 900
1,20050 50
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240×150×600～1000内外

天端ﾋﾞｼｬﾝﾀﾀｷ仕上げ、側面ノミ切り仕上げ

アンカー用穴あけ加工

 屋根板 40×325  笠木 85×115

塀板 30×150 @210

 錆系花崗岩

棟木 120×115

貫 30×103

塀板 30×150 @210

土台 175×115

 錆系花崗岩

モルタル(1:3)

 笠木 85×115

 屋根板 40×325

 腕木 55×76

 埋木

 控柱 115×115

 貫 40×85

 埋木

 埋木 埋木

コンクリート(24-8-20BB)

基礎砕石(RC-40)

均しコンクリート(18-8-20BB)

D13-@200

6-D13

300 300

60050 50

柱 145×145

 屋根ﾗｲﾝを示す

D13-@200

3-D13

300 900

1,200

2
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300 300

600

板塀詳細図

ﾍﾞｰｽ筋

X方向 3-D13,Y方向 6-D13

D13-@200

3-D13

基礎ﾗｲﾝを示す

接着系アンカーM12@1,970

埋込深さL=84mm以上

接着系アンカーM12@1,970

埋込深さL=84mm以上

1
,
2
0
0

6
0
0

500

金 物 類

石　　材：中国産とする。

製品保証 納入後、生産物賠償責任保険の写し、製品保証（保証期間３年）を提出のこと。

・見え掛りの釘は和釘とする。

・溶融亜鉛メッキ
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残置物撤去②-2 S=1:40

コンクリート撤去

砕石路盤撤去

K-15

フェンスバリケード撤去 S=1:40

鋳鉄蓋撤去
68kg/組

鋳鉄蓋撤去 S=1:40
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1,200
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伐8 伐7 伐6 伐5 伐4 伐3

伐2 伐1

伐9

伐10

伐11

伐19伐20伐21伐22伐23伐24

VU

※原則、西側出入口は

工事車両通行禁止

既存フェンス盛替・撤去

井戸工事

（別途工事） ※一般車両通行スペース確保

劇場北館地下躯体範囲

※一般車両通行スペース確保

建築工事

伐8 伐7 伐6 伐5 伐4 伐3

伐2 伐1

伐9

伐10

伐11

伐19伐20伐21伐22伐23伐24

VU

ゲート設置（建築工事）

配管工事（別途工事）

敷鉄板（建築工事）

建築工事

仮設平面図その１

ステップ１　公園工事　着手時 ステップ２　建築工事　着手時　R7 11月～

N

0 5 10 20 30m

工種

既存フェンス盛替・撤去

内容

H1800

交通誘導員

交通誘導員 参考配置

※工事看板、啓発看板は適宜配置する

・建築工事（公園トイレ）は、井戸工事（別途工事）と工事ヤードが干渉する為、

　協議の上で施工とすること。

・劇場北館地下躯体範囲上は車両通行・駐車禁止。（全期間）

・一般車両通行範囲は工事中も一般車両が通行できるよう配慮すること。

主な工事内容

N

0 5 10 20 30m

工種

現場事務所

ゲート

内容

騒音振動計

12坪

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ,高さ2m,間口3.6ｍ

デジタル掲示板

監理事務所 12坪

交通誘導員 参考配置

・撤去工事

・建築工事（公園トイレ・公園倉庫）

敷き鉄板

騒音振動計

交通誘導員（別工事）

現場事務所(12坪)

監理事務所(12坪)

既存フェンス

・撤去工事を行った後、現場事務所、監理事務所を設置する。

・建築工事（公園トイレ・公園倉庫）を開始する。

・建築工事（東屋）は、階段・スロープ工事（別途工事）の完了後に開始する。

・劇場北館地下躯体範囲上は車両通行・駐車禁止。（全期間）

・一般車両通行範囲は工事中も一般車両が通行できるよう配慮すること。

1:600

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

51
K-16-1

・工事エリアへの搬出入は、国道171号線とし、マリア・インマクダラ幼稚園

　の前は通行しないこと。

・工事エリアへの搬出入は、国道171号線とし、マリア・インマクダラ幼稚園

　の前は通行しないこと。



伐8 伐7 伐6 伐5 伐4 伐3

伐2 伐1

伐19伐20伐21伐22伐23伐24

VU

ゲート設置（建築工事）

仮囲い設置

現場事務所(12坪)

監理事務所(12坪)

建築工事

ゲート

仮囲いA撤去

ゲート設置（建築工事）

現場事務所(12坪)

監理事務所(12坪)

建築工事

ゲート

1:600

ステップ３　劇場北館　平日閉館時 ステップ４　劇場北館　終日閉館時　R7 12～3月

主な工事内容

N

0 5 10 20 30m

・公園トイレ（建築工事）

・公園倉庫（建築工事）

・東屋（建築工事）

主な工事内容

N

0 5 10 20 30m

・建築工事（東屋）を開始。

・劇場北館地下躯体範囲上は車両通行・駐車禁止。（全期間）

・一般車両通行範囲は工事中も一般車両が通行できるよう配慮すること。

・建築工事（公園トイレ・公園倉庫・東屋）を完了する。

・残工事（外構）を行う。

・劇場北館地下躯体範囲上は車両通行・駐車禁止。（全期間）

・一般車両通行範囲は工事中も一般車両が通行できるよう配慮すること。

交通誘導員

※工事看板、啓発看板は適宜配置する騒音振動計

交通誘導員（別工事）

工種

現場事務所

ゲート

内容

騒音振動計

12坪

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ,高さ2m,間口3.6ｍ

デジタル掲示板

監理事務所 12坪

交通誘導員 参考配置

敷き鉄板

工種

現場事務所

ゲート

内容

騒音振動計

12坪

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ,高さ2m,間口3.6ｍ

デジタル掲示板

監理事務所 12坪

交通誘導員 参考配置

敷き鉄板

ゲート

・公園トイレ（建築工事）

・公園倉庫（建築工事）

・東屋（建築工事）

仮設平面図その２

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

51
K-16-2

・工事エリアへの搬出入は、国道171号線とし、マリア･インマクダラ幼稚園

　の前は通行しないこと。

・工事エリアへの搬出入は、国道171号線とし、マリア･インマクダラ幼稚園

　の前は通行しないこと。



伐8 伐7 伐6 伐5 伐4 伐3

伐2 伐1

伐9

伐10

伐11

伐19伐20伐21伐22伐23伐24

VU

土壌汚染範囲

石碑周囲工事（撤去工事）

既存フェンス盛替え

既存フェンス撤去

ゲート設置

既存フェンス撤去

ゲート設置

既存フェンス存置

既存フェンス存置　

※別途工事で一部盛替え予定

敷き鉄板

仮囲いA設置・撤去

既設仮設舗装存置

浄化槽撤去工事

※原則、西側出入口は

工事車両通行禁止

※一般車両転回スペース確保

※一般車両通行範囲

※劇場北館地下躯体範囲
既存フェンス 粉塵防止用シート張り　

※共通仮設　　　　　　

既存フェンス存置

井戸工事　　　　　　　　　

※別途工事エリア内となるため

別途工事と調整が必要

仮設舗装

※配管後の仮舗装

配管工事

伐8 伐7 伐6 伐5 伐4 伐3

伐2 伐1

伐9

伐10

伐11

伐19伐20伐21伐22伐23伐24

VU

築山工事

仮設舗装

フェンス存置

仮囲いA設置・撤去

既設仮設舗装存置

ゲート設置（別途工事）

既存フェンス盛替え

土壌汚染範囲

仮囲いA存置

既存フェンス存置

既存フェンス撤去

既存フェンス存置

井戸工事　　　　　　　　　

※別途工事エリア内となるため

別途工事と調整が必要

配管工事

別途工事

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

51
K-16-3

1:600

仮設平面図その１(参考・公園工事)

ステップ１  公園工事　着手時 ステップ２  建築工事　着手時

主な工事内容

N

0 5 10 20 30m

工種

敷き鉄板

ゲート

内容

騒音振動計

仮囲いA

仮囲いB

騒音振動計

5×20×t22　1.6t/枚

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ,高さ2m,間口3.6ｍ

設置　H3ｍ

デジタル掲示板

設置　H1.8ｍ

仮設舗装 設置・撤去

交通誘導員

交通誘導員 参考配置

※工事看板、啓発看板は適宜配置する

※別途工事着手前に別途工事エリアにおいて施工すべき施設については、先行して施工を行う

・井戸工事

・西側撤去工事

・南西側撤去工事

・浄化槽撤去工事

・石碑周囲工事（撤去工事）

・西側外周工事

・南西側擁壁工事

・配管工事

・造成工事

・土塁・土塀工事を行う前に、西側および南西側の撤去工事、擁壁工事等を

　先行して行う。また、別途工事の着手前に井戸工事を行う。

・土壌汚染範囲の土砂が他と混在しないよう、丁寧に掘削すること。

・配管工事を行う。

・劇場北館地下躯体範囲上は車両通行・駐車禁止です。（全期間）

・一般車両通行範囲は工事中も一般車両が通行出来るように配慮すること。

既存工事フェンス 撤去　H1.8ｍ　

主な工事内容

N

0 5 10 20 30m

工種 内容

仮設舗装 設置・撤去

・土塀工事

・土塁工事

・築山工事

・配管工事

・階段・スロープ工事

・公園トイレ（別途工事）

・公園倉庫（別途工事）

・土塁・土塀工事を行う。

・階段・スロープ工事を行う。

・配管工事、築山工事を行う。

・別途工事（公園トイレ、公園倉庫）を開始。

敷き鉄板 5×20×t22　1.6t/枚

盛替え　H1.8ｍ　

騒音振動計 デジタル掲示板

交通誘導員 参考配置

既存工事フェンス

盛替え　H1.8ｍ　

（284.2m）

仮囲いA 設置　H3ｍ

撤去　H1.8ｍ　

公園工事



伐8 伐7 伐6 伐5 伐4 伐3

伐2 伐1

伐9

伐10

伐11

伐12伐13伐14伐15伐17 伐16

伐18

伐19伐20伐21伐22伐23伐24

VU

築山工事

仮設舗装撤去

※地元調整が必要

北館南側撤去工事

既設仮舗装撤去

※数量は撤去図で計上

北館周辺は簡易的なフェンス

バリケードで対応 ※共通仮設既存フェンス撤去

簡易囲い設置

※別途工事

既存フェンス存置

仮囲いA撤去

※目隠しフェンス

設置後に撤去

既存フェンス撤去

※地元調整が必要

仮囲いB設置

仮囲いA設置・撤去

※土壌汚染対策

別途工事 建築工事

築山工事

既存フェンス盛替え・撤去

ゲート撤去

北館南側工事

仮囲いB設置撤去

土壌汚染範囲

既存フェンス撤去

ゲート設置（別途工事）

簡易囲い撤去

※別途工事

ゲート撤去

既存フェンス撤去

仮囲い（景観フェンス）

別途工事

高槻城公園北エリア(一期)整備工事（建築）

51
K-16-4

1:600

仮設平面図その２(参考・公園工事)

ステップ３  劇場北館　平日閉館時 ステップ４  劇場北館　終日閉館時

主な工事内容

N

0 5 10 20 30m

工種

敷き鉄板

内容

騒音振動計

仮囲いB

騒音振動計

5×20×t22　1.6t/枚

デジタル掲示板

設置　H1.8ｍ

仮設舗装 撤去

交通誘導員

交通誘導員 参考配置

※工事看板、啓発看板は適宜配置する

・駐車場工事

・園路広場工事

・北館南側撤去工事

・北館東側撤去工事

・階段・スロープ工事の後、東屋（別途工事）を開始。

・土塁・土塀工事の後、園路広場工事、駐車場工事を行う。

・北館南側および東側の撤去工事を行う。それに合わせて、歩行者動線を

　確保する。

主な工事内容

N

0 5 10 20 30m

・園路広場工事（残工事）

・ロータリー（残工事）

・北館南側整備工事

・北館東側整備工事

・公園トイレ（別途工事）

・公園倉庫（別途工事）

・東屋（別途工事）

・残工事（園路広場、ロータリー）を行う。

・北館南側および北館東側の整備工事を行う。

・北館東側工事の際は、誘導員を配置しながら施工する。

・東側の歩道に影響がある場合は、片側交互通行などにより

　歩行者の安全を確保すること。

・公園トイレ（別途工事）

・公園倉庫（別途工事）

・東屋（別途工事）

仮囲いA 設置・撤去　H3.0ｍ

仮囲いA 撤去　H3.0ｍ

既存工事フェンス 撤去　H1.8ｍ

工種

敷き鉄板

ゲート

内容

仮囲いB

騒音振動計

5×20×t22　1.6t/枚

撤去　ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ,高さ2m,間口3.6ｍ　

デジタル掲示板

設置　H1.8ｍ

交通誘導員 参考配置

仮囲いB 撤去　H1.8ｍ

既存工事フェンス 盛替え　H1.8ｍ

撤去　H1.8ｍ

仮囲い 景観フェンス

公園工事
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