

令和7年度 真上地区浸水被害軽減対策基本設計業務委託の
入札手続き中止について（お知らせ）

令和7年6月25日付で公告しました「令和7年度 真上地区浸水被害軽減
対策基本設計業務委託」につきましては、令和7年7月25日の入札日に入札
者が2者に満たないため、今回の入札手続きを中止します。

なお、本案件の入札につきましては未定となっています。

令和7年7月29日

高槻市 都市創造部 下水河川企画課