
質　疑　応　答　回　答　書

名称：

No. 図面番号 質疑事項

1
本工事の共通費の経費区分をご教示くださ
い。

2 本工事の算定工期をご教示ください。

ＪＲ高槻駅北地区上屋ほか整備工事

回　　答

建築工事には建築経費を土木工事には土木経
費を計上しています。

契約工期は令和8年6月議決日から令和9年3月
15日までです。
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