

高槻市立第二中学校運動場改修工事の  
入札手続の中止について（お知らせ）

令和8年4月1日付で公告しました「高槻市立第二中学校運動場改修工事」につきましては、入札手続を中止いたしました。

なお、本工事の今後の入札手続につきましては未定となっています。

令和8年4月15日

高槻市 総務部 契約検査課