
DN

エレベーターホール

玄関ホール

UP

DN

SK

PS

(男)

(女)

WC(2)

PS

ES

DS

6,400

④

⑤

⑧

⑥、⑦

3,
65

0

DN

エレベーターホール

出入口

南側 風除

UP

DN

SK

PS

(男)

(女)

WC(2)

PS

ES

DS

開口部

（ﾏｼﾝﾊｯﾁ）

玄関ホール

6,400

3,
65

0

機器等搬出入のため、

鉄板養生設置（電気設備工事）

※工事範囲外の備品等を損傷させないよう、養生及び整理清掃後片付けを徹底すること

※ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞの一時撤去・復旧等は別途行うため、留意すること

　ﾛｯｶｰ：W900×H1,800×3ヶ所、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ：W450×H1,400×3ヶ所程度

A-1
1

市役所本館地下2階非常用発電機改修工事

本館1階平面図

1/150

現況撤去図（復旧図） 仮設計画図

工事内容
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※天井作業や吊りｻｲﾝ作業等の際は、ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場、脚立足場等を設置すること

※工事期間中の吊り仮設ｻｲﾝの内容及び設置位置等は、監督職員及び施設関係者と十分協議の上、決定すること

※窓口ｶｳﾝﾀｰ・仕切り板、OAﾌﾛｱ、吊りｻｲﾝ、備品類の仮置き場は、監督職員及び施設関係者と協議の上、決定すること

※市役所本館地下2階で機器等の搬出入の際、支障となる備品の一時撤去、復旧を行うこと

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①、②

③

天井点検口撤去、新設（ｱﾙﾐ製 450角 2ヶ所、開口部補強共）
天井撤去、新設（吸音用穴あき石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5、PB下地、軽鉄下地、ｱﾝｶｰ共）、廻り縁共

床材撤去、新設（長尺ｼｰﾄ（ﾉﾝﾜｯｸｽﾘｭｰﾑNW同等））、床段差調整材、見切り共

点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去、新設（300×300）

窓口ｶｳﾝﾀｰ・仕切り板一時撤去、復旧（仮置き、養生共）

OAﾌﾛｱ一時撤去、復旧（仮置き、養生共）

備品類（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、机、椅子等）一時撤去、復旧（仮置き、養生共）

工事期間中の仮設ｻｲﾝ製作、設置含む（W3,000×H400　1ヶ所、W2,000×H400　1ヶ所）

床材撤去、新設（石ﾀｲﾙ（既設同等品）下地共、既存長尺ｼｰﾄ下・OAﾌﾛｱ下含む）、既存取合い部補修共

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去、新設（GA-100N（のり付き）500角割付同等）、見切り共

吊りｻｲﾝ一時撤去、復旧（W11,460×H400　1ヶ所、表層ﾊﾟﾈﾙ撤去新設、吊り金物等含む）（仮置き、養生共）
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仮囲い設置H=3,100（電気設備工事）
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