

工事数量総括表

工 事 名	令和 7 年度公共下水道管きょ更新工事（第 3 工区）
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市 真上町一丁目ほか 地内
路線名/処理分区名	高槻処理区 高槻中 2－8 ほか
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	
設 計 者 名	

工 事 概 要

管路施設工	$\Sigma L=143.87m$	$\Sigma l=137.95m$
管きょ更生工	$\Sigma L=143.87m$	$\Sigma l=137.95m$
既設管径 $\phi 250mm$	$L= 32.95m$	$l= 31.86m$
既設管径 $\phi 300mm$	$L= 30.60m$	$l= 29.70m$
既設管径 $\phi 400mm$	$L= 17.75m$	$l= 15.02m$
既設管径 $\phi 700mm$	$L= 62.57m$	$l= 61.37m$

工事集計書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路			1	式			
管きょ更新工 (既設管径φ250mm)			1	式			
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）			1	式			
更生材料			32.95	m			
反転・形成			31.86	m			
仕上			1	式			
仮設備			1	式			

令和7年度公共下水道管きょ更新工事（第3工区）

工事集計書

2 頁

名 称 / 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	換気工	1	式			
	換気設備	1	式			
	管きょ更新水替工	1	式			
	反転・形成水替工	1	式			
	管きょ更生工 (既設管径φ300mm)	1	式			
	管きょ内面被覆工(反転・形成工法)	1	式			
	更生材料	30.6	m			

令和7年度公共下水道管きょ更新工事(第3工区)

工事集計書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		反転・形成	29.7	m			
		仕上	1	式			
		仮設備	1	式			
		換気工	1	式			
		換気設備	1	式			
		管きょ更生水替工	1	式			
		反転・形成水替工	1	式			

令和7年度公共下水道管きょ更新工事（第3工区）

工事集計書

4 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管きょ更生工 (既設管径φ400mm)	1	式			
管きょ内面被覆工 (反転・形成工法)	1	式			
更生材料	17.75	m			
反転・形成	15.02	m			
仕上	1	式			
仮設備	1	式			
換気工	1	式			

令和7年度公共下水道管きょ更新工事 (第3工区)

工事集計書

5 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		換気設備	1	式			
		管きょ更生水替工	1	式			
		反転・形成水替工	1	式			
		管きょ更生工 (既設管径φ700mm)	1	式			
		管きょ内面被覆工（反転・形成工法）	1	式			
		更生材料	62.57	m			
		反転・形成	61.37	m			

令和7年度公共下水道管きょ更新工事（第3工区）

工事集計書

6 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		仕上	1	式			
		仮設備	1	式			
		換気工	1	式			
		換気設備	1	式			
		管きょ更生水替工	1	式			
		反転・形成水替工	1	式			
		既設管きょ内調査工	1	式			

令和7年度公共下水道管きょ更新工事（第3工区）

工事集計書

7 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	既設管内洗浄工		1	式			
	既設管内洗浄		1	式			
	既設管内調査工		1	式			
	既設管内調査		1	式			
	既設管内処理工		1	式			
	仮設工		1	式			

令和7年度公共下水道管きょ更新工事（第3工区）

工事集計書

8 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		交通管理工	1	式			
		交通誘導警備員	49	人			
直接工事費計			1	式			

令和7年度公共下水道管きょ更新工事（第3工区）